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ALGEMENE LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ISM (INFRA SPOORBOUW
MONTAGE) B.V.

Gedeponeerd bij de KvK te Woerden, 12 februari 2018, nummer 69831963.

Artikel 1: Definities en begripsbepaling
Verstaan wordt onder:

1. ISM: De besloten vennootschap ISM (Infra Spoorbouw Montage) B.V. ;

2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt aan ISM;

3. Overeenkomst: de tussen ISM en opdrachtgever gesloten overeenkomst met alle daarop

betrekking hebbende documenten en bijlagen;

4. Leverantie: de levering van zaken, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van
werkzaamheden door ISM voor de opdrachtgever ;

Dag: kalenderdag;

Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk

erkende, dan wel door ISM samen met de werknemers vastgestelde, dan wel door de

overheid, dan wel bij of krachtens (collectieve) arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

7. Onwerkbare dag: een werkdag respectievelijk halve werkdag waarop door omstandigheden
buiten schuld van ISM gedurende tenminste vijf respectievelijk tenminste twee uren door het
grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt;

8. Adviezen van algemene aard: adviezen welke niet uitsluitend voor het betreffende werk
worden gegeven;

9. Bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk
geldende voorwaarden, de nota('s) van inlichtingen en het (de) proces(sen) verbaal van
aanwijzing;

10. Gevolgschade: de schade ontstaan ten gevolge van het werk in de ruime zin des woords.

o o

Artikel 2: Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ISM.
2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn op de met ISM gesloten
overeenkomst niet van toepassing en worden door ISM hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 3: Ontwerp

1. ISM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt
ontwerp, waaronder mede verstaan afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d.
noch voor door of namens opdrachtgever gegeven adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.
Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is
opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de
geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het
ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

2. De door ISM verstrekte mondelinge informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en
niet bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Aanbiedingen zijn indicatief, dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en worden
schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. Indien de overeenkomst niet binnen de bij de aanbieding gestelde termijn tot stand komt of er
geen termijn is aangegeven, dan wel indien de overeenkomst of een schriftelijke bevestiging
van de opdrachtgever qua inhoud afwijkt van de door ISM gedane aanbieding, dan komt de
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overeenkomst pas tot stand indien en zodra ISM de ontvangen overeenkomst schriftelijk heeft
aanvaard.

3. Elke aanbieding van ISM is gebaseerd op de gegevens die opdrachtgever heeft verstrekt dan
wel heeft doen verstrekken terzake de leverantie dan wel op de door ISM in haar aanbieding
c.q. offerte verwoorde uitgangspunten. Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien
van belastingen dan dienen deze eisen schriftelijk door de opdrachtgever te worden
medegedeeld. Indien door of namens de opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen of
andere door de opdrachtgever verstrekte gegevens op enig moment incompleet of onjuist
blijken te zijn dan komen alle daaruit voortvioeiende kosten of schaden, hoe ook genaamd,
voor rekening van de opdrachtgever.

4. Indien een opdracht door ISM schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen tien dagen na
verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.

5. De offertes van ISM zijn gebaseerd op een goede bereikbaarheid van het werkterrein, zodat
geen door ISM te treffen voorzieningen voor de goede bereikbaarheid nodig zijn. Indien naar
het oordeel van ISM toch extra voorzieningen nodig zijn, komen de kosten daarvan voor
rekening van de opdrachtgever.

6. De overeenkomst geldt als gesloten:

a. wanneer de door ISM ondertekende (kopie-)overeenkomst of opdrachtbevestiging
door ISM is verzonden;

b. wanneer ISM met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen zonder de
ondertekende kopie-overeenkomst te hebben geretourneerd en/of;

c. wanneer een (mondelinge) overeenkomst door ISM dan wel opdrachtgever schriftelijk
wordt bevestigd dan wel op die datum waarop ISM bericht uitvoering te geven aan de
(mondeling aangegane) overeenkomst.

7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van ISM binden ISM niet dan
nadat en voor zover zij door gevolmachtigden van ISM schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 5: Prijs

1. De door de ISM opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en overige op de verkoop en levering
vallende overheidslasten en gebaseerd op de door of namens opdrachtgever voor datum
prijsaanbieding verstrekte gegevens en de op de datum van aanbieding geldende
belastingen, heffingen, lonen, lasten, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen en andere
kosten. Indien na datum prijsaanbieding €én of meer van bedoelde kostencategorieén een
wijziging ondergaat, is ISM gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen, na overleg
met opdrachtgever, naar evenredigheid te verhogen of te verlagen zelfs indien de aanbieding
van ISM reeds door de opdrachtgever is aanvaard.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ISM onder normale
omstandigheden en gedurende voor ISM normale en gebruikelijke werkuren, tenzij in de
aanbieding van ISM anders is vermeld.

3. Inde overeenkomst is de bevoegdheid van ISM begrepen om door hem verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem
bekend is. Het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde is op de berekening van het meerwerk
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Geheimhouding:

De door ISM vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen,
modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van ISM, ongeacht of daarvoor kosten in rekening
zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- of
constructiemethoden, producten e.d. blijft eigendom van ISM, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. De Opdrachtgever verplicht zich jegens ISM tot geheimhouding van bedoelde informatie en
staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders
dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ISM wordt gekopieerd, aan derden getoond,
bekend gemaakt of gebruikt.
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Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ISM tijdig kan beschikken en blijft
beschikken over:

a. De benodigde tekeningen en andere gegevens;

b. De noodzakelijke geotechnische gegevens alsmede de benodigde gegevens over de
ligging van de bestaande ondergrondse infrastructuur en de benodigde informatie
over samenstelling en eventuele verontreiniging van de bodem en uit het werk
komende oude bouwstoffen, met inbegrip van de samenstelling daarvan en de daarin
voorkomende gevaarlijke stoffen;

c. De noodzakelijke informatie omtrent van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of
terreinomstandigheden; alsmede, ontheffingen en vergunningen, met betrekking tot
het werk voorafgaand aan en (mede) ten behoeve van de prijsaanbieding welke wordt
gedaan;

d. Toegang tot het terrein, het water of de weg waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd. Hierbij draagt opdrachtgever er tevens zorg voor dat ISM haar materialen
en gereedschappen op of binnen een afstand van 100 meter van de
verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en gebruiken.

e. Alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen die benodigd
zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor het inrichten,
onderhouden en afbreken van het werkterrein.

f. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materiaal en materieel
c.g. hulpmiddelen;

2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van ISM behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk door ISM geen vertraging ondervindt.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door hem ter beschikking te stellen kranen, liften
en overig hulpmaterieel voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

4. Alle kosten in verband met de noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en sancties inclusief maar niet beperkt tot het recht van overpad,
erfdienstbaarheid, precario, eigendom, recht van doorgang of toegang, lozingen - en
onttrekkingskosten van grondwater alsmede degeneratiekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

5. De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om schade aan belendingen en
aan het milieu te voorkomen.

6. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invioed die daarop door
de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de aangegeven volgorde van de uit te voeren
werkzaamheden, de staat en ligging van leidingen en constructies of obstakels in de
ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de opdrachtgever ingevolge de
overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en
aanwijzingen.

7. De opdrachtgever vrijwaart ISM tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor ISM
ingevolge de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen werken,
veroorzaakt door hemzelf en personen waarvoor hij aansprakelijk is en/of derden.

9. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat ISM tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door de
opdrachtgever, diens personeel of personen waarvoor hij verantwoordelijk is en/of derden.

Artikel 8: Verplichtingen van ISM als opdrachtnemer
1. ISM is verplicht het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van ISM met ingang van het
tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
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Artikel 9: Afwijkingen

1. Indien het bestek niet overeenkomt met de tekeningen, prevaleert het bestek.

2. Indien de in het bestek en/of de tekening aangegeven afmetingen en/of de toestanden van
bestaande gebouwen, werken etc. niet overeenkomen met de werkelijkheid, is ISM verplicht
de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de opdrachtgever. De
afwijking geeft ISM recht op verrekening van meer en minder werk welke uit het bestek mocht
voortvioeien.

3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen,
werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds zoals de
ondergrondse infrastructuur; de aanwezigheid van ondergrondse obstakels waaronder
boomstronken, funderingen en verontreinigde grond, geven, afgezien van de verrekening van
meer en minder werk welke uit het bestek mocht voortvioeien, ISM aanspraak op bijbetaling,
indien die verschillen van zodanige aard zijn dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor
rekening van ISM dienen te komen.

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens
hem verstrekte gegevens. Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek
geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand
afwijkt van die welke ISM redelijkerwijs had mogen verwachten.

Artikel 10. Aanvang van het werk en vertragingen

1. Het tijdstip van aanvang van het werk wordt in de overeenkomst vastgelegd. Indien in de
overeenkomst geen aanvangstijdstip is vastgelegd geldt de laatste van de navolgende
tijdstippen als aanvangstijdstip:

a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. De dag van ontvangst door ISM van de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die
voor de opzet van het werk vereist zijn;

c. De dag waarop de voor de aanvang der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten
Zijn vervuld;

d. De dag waarop ISM kan beschikken over het terrein of het gebouw waarop of waarin
het werk moet worden uitgevoerd;

e. De dag waarop ISM over de benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;

f. De dag van ontvangst door ISM van hetgeen volgens de overeenkomst als
vooruitbetaling dient te worden voldaan.

2. Indien een wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang c.q. uitvoering van het
werk niet binnen redelijke termijn aan ISM wordt medegedeeld, heeft ISM recht op vergoeding
van de hieruit voortvloeiende schade en andere extra kosten.

3. De opdrachtgever zal stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die ISM lijdt als
gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, het niet buitendienst stellen van het betreffende spoortracé
dan wel andere omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan ISM
vergoeden.

4. Indien ISM door gewijzigde omstandigheden overmacht of schorsing van de overeenkomst
wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft
hij het recht de uitvoering van de overeenkomst in overleg aan de omstandigheden aan te
passen. Onder de overeenkomst wordt in dit verband mede verstaan de
hoofdaannemingsovereenkomst indien ISM een werk in onderaanneming uitvoert.

5. Uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden zal als meer en minderwerk
worden verrekend en recht geven op een redelijke verlenging van de levertijd.

6. Indien door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van
het werk gedurende meer dan een maand is vertraagd, dan wel schorsing van het werk langer
dan een maand duurt, is ISM bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat
geval zal de opdrachtgever het werk onmiddellijk na de beéindiging van de werkzaamheden

overnemen.
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7. Ingeval van begindiging van het werk in onvoltooide staat, heeft ISM recht op de
aannemingssom vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft
moeten maken en verminderd met de door hem bespaarde kosten. Aanspraken van ISM op
hetgeen overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

Artikel 11: Oplevering

1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer opdrachtgever na voltooiing aan ISM te kennen heeft gegeven het
werk te hebben goedgekeurd;

b. hetzij tien dagen nadat ISM schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het
werk is voltooid en opdrachtgever in die periode niet kenbaar heeft gemaakt dat hij
bezwaar maakt tegen de oplevering;

c. hetzij tien dagen nadat de factuur met de eindafrekening is verzonden en
opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

d. hetzij bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever;

2. Indien opdrachtgever van mening is dat het werk niet als opgeleverd kan worden beschouwd,
is hij verplicht hiervan, onder opgave van redenen, schriftelijk mededeling te doen aan ISM
voor afloop van de in lid 1 onder b genoemde opleveringstermijn. Bij het niet voldoen aan
deze verplichting wordt het werk als opgeleverd beschouwd na afloop van de in lid 1 onder b
genoemde opleveringstermijn.

3. Geen reden van niet opleveren of het onthouden van goedkeuring aan het werk is in ieder
geval:

a. kleine gebreken welke binnen redelijke termijn kunnen worden hersteld;

b. het niet tegelijkertijd met de oplevering leveren van enig onderdeel, door niet aan ISM
toe te rekenen oorzaken.

4. Dit artikel is overeenkomstig van toepassing op deelopleveringen.

Artikel 12 Termijnoverschrijding

1. In geval van onwerkbare werkdagen binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode, wordt de
uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat ISM enige boete en/of
schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

2. Wanneer zich afwijkingen voordoen als genoemd in artikel 9, heeft ISM tevens recht op een
overeenkomstige verlenging van uitvoeringstermijn(en).

3. De uitvoeringstermijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door ISM worden
verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van ISM. Indien
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door
het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekwijzigingen dan wel wijzigingen
in de uitvoering van het werk, niet van de ISM kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op verlenging van
uitvoeringstermijn(en).

4. De overeengekomen uitvoeringsperiode zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringsperiode
dient de opdrachtgever eerst in overleg te treden met ISM. Daarna kan de opdrachtgever de
ISM schriftelijk in gebreke stellen.

5. Wanneer een overeengekomen uitvoeringsperiode door schuld van ISM wordt overschreden
nadat ISM in gebreke was gesteld en er in de overeenkomst een boeteclausule ter zake is
opgenomen, zal ISM nimmer tot meer gehouden zijn dan tot betaling van een boete of
schadevergoeding voor alle partiéle vertragingen tezamen van maximaal 0,3 % per dag van
de overeengekomen aanneemsom zulks tot ten hoogste 5 % van de overeengekomen
aanneemsom van het totale werk.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. ISM is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan ISM toe te rekenen tekortkoming. Daarbij moeten de
volgende beperkingen in acht worden genomen:
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a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade - bedrijffsschade en/ of
andere indirecte schade hoe ook genaamd of ontstaan ( waaronder mede begrepen
bedrijfsschade, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke).
Opdrachtgever vrijwaart ISM hiervoor en dient zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren.

b. ISM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderdelen, materialen en/of constructies
die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en/of door deze zijn
voorgeschreven

c. ISM is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering
van het werk of de montage van de geleverde zaken of installaties wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid
van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens en voor zover ISM daarvoor verzekerd
is.

d. ISM is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering
van het werk is veroorzaakt door de opdrachtgever, zijn personeel, zijn
onderaannemers of zijn leveranciers, of het gevolg is van buitengewone
omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan ISM in verband met de aard
van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk
zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

e. ISM is tevens niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels en
leidingen en voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, indien en voor zover
de aan hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging
daarvan onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten of onvolledig zijn, danwel de
ligging aan hem niet is meegedeeld, behoudens en voor zover ISM daarvoor
verzekerd is.

f.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is ISM niet
aansprakelijk.

g. ISM is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden die zijn of mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte
gegevens;

h. ISM is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden die zijn of mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van overschrijding van de levertijd respectievelijk de
opleveringsdatum, met dien verstande dat de schade die de opdrachtgever
dientengevolge lijdt wordt geacht te zijn vergoed door voldoening van de boete of
schadevergoeding die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst kan opleggen

i. De door ISM te vergoeden schade zal nimmer de netto aannemingssom te boven
gaan.

2. Opdrachtgever zal ISM vrijwaren van elke aanspraak van derden als genoemd in het vorige lid
onder a t/m i, alsmede tot schadevergoeding jegens ISM ter zake van het gebruik van door of
vanwege opdrachtgever toegezonden bestek en tekeningen, of andere zaken respectievelijk
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvioeiende.

3. Opdrachtgever vrijwaart ISM voor aanspraken van derden terzake van een overschrijding van
de uitvoeringstermijn door ISM

Artikel 14: Garantie

1. ISM staat in voor de deugdelijke uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van
constructie en materiaal voor zover ISM vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat
door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door
onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen
zullen worden geleverd.

2. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal,
staat ISM in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een
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periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal ISM te
zijner keuze:
a. de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw
materiaal toelevert;
b. het gebrek herstellen, of,
c. opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

3. Bij ondeugdelijke levering heeft ISM het recht om na franco retournering van de
ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te
repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.

4. Opdrachtgever dient te allen tijde ISM de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te
herstellen. Hierbij komen kosten zoals t.g.v. productiestilstand of uitval voor rekening van de
opdrachtgever.

5. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig
of onjuist onderhoud, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens
opdracht- gever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

Artikel 15: Overmacht

1. In geval van overmacht, is ISM bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering
van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat
te be&indigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe
door de ISM gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. ISM zal de
opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen als zich overmacht voordoet.

2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld welke van de wil en/of controle van ISM
onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan ISM verhinderd is
zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: onwerkbaar
weer, werkstaking, oproer, molest en vandalisme het niet voldoen door leveranciers van ISM
aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, verlies van de te verwerken
onderdelen, import- of handelsverboden. Een eventueel op vertraging gestelde korting of
boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
overmacht.

Artikel 16: Tekortkoming in de nakoming
1. 1SM behoudt zich het recht voor om de nakoming van de overeenkomst voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte geheel-of gedeeltelijk op te schorten indien:
a. Faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
b. Indien de opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap
daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij schriftelijk
aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst geen nadeel daarvan
ondervindt;
c. Binnen het bedrijf van ISM stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel
uitmaken van acties in de bedrijfstak waarin ISM werkzaam is;
d. Indien zich van de zijde van ISM overmacht als bedoeld in artikel 17 voordoet.
2. Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling van ISM aan de opdrachtgever
3. ISM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien zich ten aanzien
van de opdrachtgever een van de gevallen als beschreven in artikel 18 lid 1 sub a. en/of b.
voordoet na verloop van de in de schriftelijke mededeling gestelde termijn. Indien het voor
ISM aannemelijk is dat de opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om
zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, kan ISM de overeenkomst zonder
ingebrekestelling ontbinden. In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis
van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en eventueel met verrekening van
hetgeen ISM toekomt als schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van de
opdrachtgever.
4. Indien een opschorting als voorzien in artikel 18 lid 1 sub c. en d. langer dan drie maanden
heeft voortgeduurd dan heeft ISM het recht de opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke
vermelding van de hier voorziene redenen te verzoeken de overeenkomst te ontbinden. De
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opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen binnen zeven dagen na ontvangst van het
daartoe strekkende verzoek.

5. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen
en deze tekortkoming is de opdrachtgever toe te rekenen, dan kan ISM aanspraak maken op
vergoeding van de geleden en te lijden schade.

Artikel 17: Verzekering

1. Tenzij het bestek anders bepaalt, zal ISM verzekeringen aan gaan waarin de opdrachtgever
als mede-verzekerde is opgenomen, indien en voor zover dit naar de aard en de omvang van
het werk noodzakelijk en gebruikelijk is. ISM zorgt er in dat geval voor dat de opdrachtgever
ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde
verzekeringen ontvangt.

2. Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen
worden aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan aan het bestek gehecht en
zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer ten spoedigste schriftelijk bewijs van het
bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.

3. Ingeval opdrachtnemer medeverzekerde is in een door opdrachtgever afgesloten verzekering,
kan in de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer het "eigen risico" van opdrachtnemer per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, die voortvloeien uit eenzelfde oorzaak, nimmer
meer bedragen dan 5% van de prijs van de aanneemsom tot een maximum van € 5.000,00.

Artikel 18: Betaling

1. De opdrachtgever zal het overeengekomen bedrag vermeerderd met eventuele extra kosten
en vermeerderd met de ingevolge artikel 5 berekende kostenverhogingen voldoen binnen 30
dagen na factuurdatum.

2. Klachten over facturen dienen binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn
ingediend. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden
op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen tien dagen na ontvangst van de factuur
heeft gereclameerd en/of hij ISM niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te
herstellen.

3. Indien ISM tijdens de uitvoering van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt
omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft ISM het recht de
levering resp. de uitvoering op te schorten, en wordt de som van hetgeen reeds is geleverd
resp. is gepresteerd onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar. ISM zal van vorenomschreven recht
om de levering respectievelijk de uitvoering op te schorten geen gebruik maken indien de
opdrachtgever binnen een door ISM te stellen termijn zekerheid stelt in de vorm van een
onherroepelijke en op eerste aanzegging afroepbare bankgarantie ter waarde van de
leverantie en het saldo van het opgedragen meer- en minderwerk. Zodra de opdrachtgever de
door ISM gevraagde zekerheid heeft gesteld zal ISM de levering respectievelijk de
werkzaamheden hervatten.

4. Bij overschrijding door de opdrachtgever van een betalingstermijn heeft ISM het recht verdere
leveranties dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De opdrachtgever is
van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente ex. art. 6:119a BW verschuldigd over de
periode waarmee de betalingstermijn is overschreden zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
kosten verbonden aan de invordering van achterstallige betaling, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 19: Geschillen

Alle geschillen en vorderingen, welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen ISM en
opdrachtgever, of naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan uitvioeisel zijn, mochten ontstaan
worden onderworpen aan een arbitraal vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland.

Artikel 20: Toepasselijk recht

Bruiseldonk 16 KvK 69831963
5715 BV Lierop info@ism-infra.nl BTW nr. 858030767.B01
0492 - 335323 www.ism-infra.nl IBAN NL58 RABO 0323 7382 57



9 INFRA
SPOORBOUW
MONTAGE
1. Op alle door ISM te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der
werkzaamheden buiten Nederland plaats vindt, het Nederlandse recht en deze voorwaarden
van toepassing.

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is
gevestigd.

Artikel 21: Partiéle nietigheid

In geval een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig mocht blijken te zijn, zal de
overeenkomst niet in zijn geheel nietig zijn, maar zal/zullen de rechtsgeldige bepalingen van kracht
blijven als een op zichzelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de
nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten en overigens zodanig te handelen dat naar de
strekking van de nietige bepaling wordt gehandeld.
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